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CHILCUAUTLA, HGO. A 21 DE JULIO DEL 2022.

NOMBRE DEL LICITANTE
DOMICILIO
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACION

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA
EL ANO 2022, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACION PARA QUE PARTICIPE
EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IOE-PMCH-2022-01 PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 15 DE ABRIL
EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS
PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-019-006, DE FECHA 09 DE JUNIO DE
2022 CON CARGO AL PROGRAMA O_FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCION DE LA OBRA: TEXCATEPEC, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 15
DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC

. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 22 DE JULIO DE 2022, 10:00 HRS.

. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 25 DE JULIO DE 2022, 10:00 HRS.

. FECHA Y HORA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 28 DE JULIO DE 2022, 10:00 HRS.

. PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES.

. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2022

. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

8.-CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

~NOoO O WN

EN ESPERA DE SU CONTESTACION, AGRADEZCO LA ATENCION QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILCUAUTLA

C. VALENTE MARTINEZ MAYOR
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MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS

BASES DE INVITACION

EL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, en observancia a la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo en su articulo
108 y de conformidad con los articulos 47 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, y 52 de su Reglamento, emite y pone a disposicion de los interesados en participar en el procedimiento
por Invitacién a cuando menos tres personas No. IOE-PMCH-2022-01, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, relativa a los trabajos para la Obra Publica o Servicio relacionado con la misma denominado:
CONSTRUCCION DE_PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 15 DE ABRIL _EN LA LOCALIDAD DE
TEXCATEPEC, las presentes bases de invitacion.

NOTA: Las Dependencias, Entidades, Organismos Publicos Auténomos y Ayuntamientos, de conformidad con lo
establecido en el articulo 33 fraccion VIl de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de Hidalgo,
15 fraccién |y XV del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria del Estado de Hidalgo, tendrén la obligacién
a _través de los servidores publicos que desarrollan procedimientos de contratacién por adjudicacion directa,
invitaciones a cuando menos tres personas v licitaciones publicas de verificar el cumplimiento estricto por parte de
los contratistas y proveedores en referencia a los estipulado en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, v 77 Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo; ademas de lo_anterior le
comento _gue el cumplimiento _a lo _antes mencionado serd supervisado por los asesores normativos de esta
Direccién _a mi cargo en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, no _omito_comentarle que los
procedimientos de contratacidon desarrollados seran de la exclusiva responsabilidad de la Dependencia, Entidad,
Organismos Publicos Auténomos y Ayuntamientos.

Por otra parte, en los actos de los diferentes procedimientos de contratacién gue no estén presentes los asesores
normativos de la Direccion General de Padrones v Procedimientos de Contratacién, los Organos Internos de Control
deberan verificar el cumplimiento de lo antes citado.

A continuacion, se les instruye a los licitantes, para la preparacion, presentacion y apertura de las proposiciones, de acuerdo
con lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1. TERMINOLOGIA:

Para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a).- LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, publicada en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2013.
b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

C.- CONTRALORIA: La Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado de Hidalgo.
d).- CONVOCANTE: EL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA.

e).- EL LICITANTE: La persona fisica o moral que participe en este procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas, para la adjudicacién de contrato.

f).- CONTRATISTA: La persona fisica o0 moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato.

1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Los recursos para la obra objeto del presente procedimiento, fueron autorizados por SECRETARIA DE FINANZAS
PUBLICAS, mediante el oficio de autorizacion No. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-019-006 de fecha 09 DE JUNIO DE 2022 con
cargo al RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .




.

u

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Municipio, que para poder contratar o adjudicar debera contar con la
manifestacion de precedencia por parte de la Direccion General de Desarrollo Regional de la Secretaria de Bienestar a través
de la MIDS.

1.3. FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE:

EL LICITANTE debera acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera, mediante los documentos
originales y copias simples solicitadas en el inciso 4.1, "Documentacion Legal, técnica y Datos Financieros". Unicamente el
LICITANTE ganador, previo a la firma del CONTRATO, presentara para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO
correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolverd al LICITANTE ganador los
documentos originales o certificados, conservando sélo copias simples de los mismos.

1.4. UBICACION DE LOS TRABAJOS:

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: TEXCATEPEC, CHILCUAUTLA, HGO.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 60 Dias Naturales. La fecha estimada para el inicio de los trabajos, ser4 el
dia 01 de agosto de 2022, y la terminacioén de los mismos sera el dia 29 de septiembre de 2022. La fecha de inicio definitiva
de los trabajos sera la que se consigne en el acta de fallo de la licitacion.

De conformidad con lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la misma del Estado de
Hidalgo el contratante y la contratista deberan informar a la Contraloria el inicio de los trabajos de obra publica, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la realizacién de ese acto, en los términos de la normatividad aplicable, exhibiendo
copia del contrato y sus anexos, asi como las garantias otorgadas, para integrar el expediente respectivo.

Nota: Seréa responsabilidad de las convocantes determinar el periodo de ejecucién para estar en tiempo de la comprobacion y
pagos respectivos, lo anterior en base a Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y el Art. 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. El contratista que resulte adjudicado debera
manifestar por escrito que se compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecucion de la obra.

1.6. DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES:

El LICITANTE podra visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, el sitio en que se realizaran los
trabajos objeto del presente procedimiento, para que, considerando las especificaciones, proyecto y documentacion relativa,
inspeccion del sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los
trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, topograficas, climatolégicas y
de cualquier otra indole que incida o afecte la ejecucion de los trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos sera optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberan incluir
un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que
no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

En ningin caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE obtenga al examinar los
lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del CONTRATO, el hecho de que no se haya
familiarizado con las condiciones imperantes, no le releva de su obligacién de ejecutar los trabajos en la forma y términos
convenidos, ni servird posteriormente para solicitar bonificacion a los precios consignados en su proposicion.

La Junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos, siendo optativa la asistencia a
las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE
manifieste por escrito o en forma verbal durante la junta con LA CONVOCANTE en relacion al contenido de las bases de
invitacion y sus Anexos, clausulas del modelo de contrato y la forma de integracién y presentacion de sus propuestas.

La CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantara un acta que contendra la firma de los asistentes
y las preguntas formuladas por el LICITANTE y las respuestas de la CONVOCANTE vy, en su caso, los datos relevantes de la
visita al sitio de realizacion de los trabajos debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos




deberan acudir con la debida oportunidad a las oficinas de la CONVOCANTE para que les sea entregada copia del acta de la
junta de aclaraciones.

Cabe hacer la aclaracién de que cualquier modificacién a las bases de invitacion, sus anexos y las clausulas del modelo de
contrato, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de

invitacion, de conformidad con lo establecido por el articulo 27 del REGLAMENTO.

1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio de realizacion de los trabajos objeto de la presente invitacion, se efectuara el dia 22 de julio del 2022, a las
10:00 horas, siendo el lugar de reunién en LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA,
HGO.

1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones de esta invitacion, se celebrara el dia 25 de julio del 2022, a las 10:00 horas y se llevara a cabo en
la SALA DE CABILDOS DEL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, HGO.

El acto sera presidido por el Servidor Publico designado por la Convocante, quién debera ser asistido por un representante
del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria, deberan presentar
un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando
en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podré sefialarse la fecha y hora para la celebracion de ulteriores juntas, considerando
gue entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera existir un plazo de al menos cuatro
dias habiles. De resultar necesario, la fecha sefialada en las bases y convocatoria para realizar el acto de presentacion y
apertura de proposiciones podra diferirse siempre que sean causas justificadas y se presenten por escrito.

De cada junta de aclaraciones se levantard acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados por los
interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la Ultima junta de aclaraciones se indicara
expresamente esta circunstancia.

2. MODIFICACION A LAS BASES DE INVITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO.
La CONVOCANTE podra modificar las bases de invitacion, sus anexos y clausulas del modelo de contrato ya sea por

iniciativa propia o en atenciéon a alguna aclaracion solicitada por el LICITANTE, siempre y cuando no sea sustancial a la
misma.

3.- PREPARACION DE LAS PROPUESTAS.

El LICITANTE preparara sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante debera firmar cada una de las fojas que integren su propuesta,
de conformidad con lo establecido por el articulo 28 del Reglamento.

La entrega de proposiciones se hara por escrito en sobre cerrado que contendra la propuesta técnica y econémica.

Previo al acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el registro de participantes. Lo
anterior sera optativo para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan sido invitados y decidan
presentar su proposicion en la fecha, hora y lugar establecido para la celebracion del citado acto.

El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y econdémica, debera entregarse como se establece en las bases de
invitacién, la documentacién original que acredita la capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera de los
licitantes, podra entregarse a eleccion de los mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposicién.

Las proposiciones presentadas, deberan ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus representantes legales.
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La presentacion de las mismas se hara en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que fueron entregadas por
LA CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas
condiciones no serad motivo de descalificacién, pero se consideran convenientes para facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la invitacion. Se deberan incluir instructivos de llenado, planos, croquis
y toda la informacién proporcionada por LA CONVOCANTE.

El LICITANTE debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases por LA CONVOCANTE.
Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberdn cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por LA
CONVOCANTE.

Para esta invitacion no se aceptaran proposiciones a través de medios de comunicacion electronica.

El LICITANTE debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

3.1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento, el Licitante debera presentar los siguientes documentos en ORIGINAL
(para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) Y COPIA SIMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y
podran a eleccion del LICITANTE entregarlo dentro o fuera del sobre Unico:

a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion (recibo reciente, de no mas
de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo
(en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servira para practicar las notificaciones; aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. En caso de que
la razon social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, debera presentar contrato de
arrendamiento o comodato del inmueble.

b).-  Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 59 de la LEY.
c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La dltima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos afios anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador publico
externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de
reciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras béasicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de
reciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4. Copia de la Cédula Profesional y reimpresion de la constancia de renovacién en el sistema de Contadores
Publicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y
para corroborar su vigencia, debera presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion
de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboracién de los estados financieros de conformidad
con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido
en el articulo 52 del Cédigo Fiscal de la Federacién y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13
y 2.13.11 vigentes.

d). IDENTIFICACION. - Deberan presentar en original y copia, identificacion oficial vigente con fotografia, de quien
suscribe en caso de ser persona fisica. La identificacion podra ser (Pasaporte, Credencial para votar, licencia para
conducir vehiculos, cédula profesional y Cartilla del SMN).
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e).-REPRESENTACION LEGAL. Persona moral y Fisica: Deberan presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las
propuestas correspondientes (Anexo DA-05). En caso de que el apoderado legal nombre a un representante, con
fundamento en el articulo 2541 del Cédigo Civil para el Estado de Hidalgo, este debera entregar un escrito privado,
firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Publico, Juez de Primera Instancia,
Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para cotejo y copia
simple). El representante legal firmaréa todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.

f).- OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES. De conformidad con el articulo 69 bis del
cadigo fiscal del estado de hidalgo, que entr6 en vigor el 01 de enero de 2022 y en cumplimiento a la circular 001/2022
de fecha 21 de enero de 2022, emitida por la secretaria de finanzas publica del gobierno del estado de hidalgo, todos los
participantes deberan presentar su “opinidén de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales” como requisito
indispensable para la adjudicaciéon del contrato. Misma que se puede tramitar en el siguiente link
http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html

Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su Representante para suscribir el Contrato
correspondiente.

Tratdndose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la legalizaciéon o apostillamiento
correspondiente.

La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado que contengan por separado la propuesta técnica y economica, la
documentacion distinta a las propuestas, podra entregarse, a eleccion del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga
la proposicion.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podra efectuar el registro de participantes, asi
como realizar revisiones preliminares a la documentacién distinta a la propuesta técnica y econémica. Lo anterior sera
optativo para el LICITANTE por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y
decidan presentar su documentacion y proposiciones durante el propio acto.

El apoderado legal firmara todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.

Las proposiciones deberan presentarse en sobre cerrado y que identificaran: sobre “UNICO” propuesta técnica y
propuesta econdémica, conforme a lo siguiente:

3.2.- DOCUMENTACION TECNICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XIl, inciso A fracciones | a la V del REGLAMENTO, la
propuesta técnica debera estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio - invitacion.

AT-01 Impresion del Registro vigente en el Padron de Contratistas de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
la Administracion Pdblica Estatal, con la clasificacion correspondiente a PAVIMENTACION HIDRAULICA Y/O ASFALTICA
(debe de estar acorde a las descripcion de los trabajos o servicios y catalogo de conceptos). (En el caso de agruparse dos o
mas Empresas, presentaran el registro de cada Empresa)

Nota: No sera motivo de descalificacion el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia certificada del Registro.

El registro debera estar vigente desde su presentacion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones y hasta la
formalizacién del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley en la materia.

AT-02 Descripcion_de la planeacion integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma escrita como atendera
la obra.

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion vy libre transito sin barreras arquitectonicas, para todas
las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacion, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccion Il Bis).

AT-03 Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, rentados con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se pondran en el sitio de los trabajos,
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tratandose de magquinaria o equipo de construccion arrendado, con 0 sin opcidn a compra, se debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador, tratdndose de equipo de maquinaria de
su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.

AT-04 Relacién de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum identificando a los que se
haran cargo de la ejecucion y administracion de la obra, los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas
técnicas y magnitud similares.

El contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién), de cualquier institucién educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jovenes recién egresados de Instituciones de
Educacion Superior y de Bachilleratos Tecnoldgicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo
ninguna otra beca.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad
técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripciéon de las
obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcion (Sector
publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el
LICITANTE Relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y
maghnitud similares al objeto de esta invitacion.

2.-Relacién de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la
Administracién Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcién de Obra o Servicios
Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefénico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente,
Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital
Contable que Requeria para su Contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitacion.

AT-07 Manifestacién escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y
asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito debera elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito
por el apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrar4 debidamente firmado de conocimiento en
todas sus hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

AT-08 Declaracién de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por si mismo o a través de interpésita
persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales
y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta los materiales y equipos de
instalacion permanente proporcionados por la CONVOCANTE, asi como el programa de suministro correspondiente.
Opcional (en esta Invitacion la CONVOCANTE no proporcionara ni materiales ni equipos de instalacion permanentes).
ANEXO A (Documentacién Técnica)

3.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso A fracciones de la | a la XI del REGLAMENTO, la propuesta
econdmica deber estar integrada en la forma siguiente:
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AE-00 Carta compromiso de la proposicion en papel membretado de la empresa.

AE-O1 Analisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluiran los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad,
magquinaria y equipo de construccion.

AE-O2 Andlisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la ejecucion de los
trabajos.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.
AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados con importes.
AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, en éstos, el costo de
adquisicion y los rendimientos de la maquinaria o equipo seran considerados como nuevos.

AE-O5 Anadlisis, calculo e integraciéon de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.
AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-O6 Analisis, calculo e integracién del costo por financiamiento. Dicho costo estard representado por un porcentaje de la
suma de los costos directos e indirectos. Para su determinacion, se deberan considerar los gastos que realizard el
CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés que
aplicara, CETES, C.P.P. TASA LIDER (Indicador Econémico) debiendo adjuntarse el analisis correspondiente, incluyendo
copia fotostatica de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la
vigencia del contrato.

AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad. Dicha utilidad sera fijada por el CONTRATISTA, mediante un porcentaje sobre
la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta debera considerarse las reducciones correspondientes
del impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-08 Determinacion de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos o financiamiento, o
utilidad. Unicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de
inspeccion y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se deberan adicionar (sumar) al precio unitario después de la
utilidad.

AE-09 Listado (explosién) de insumos que intervienen en la integracién de la propuesta agrupando por materiales mas
significativos y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

AE-10 Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
niamero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el
presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a
precio de venta de los conceptos solicitados.

Con base en este programa, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45
dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicard al contrato dentro del
marco de referencia pactado.
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AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion mensual a costo
directo de:

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de
los trabajos.

AE-13 Garantia de seriedad: para garantizar el sostenimiento de la proposicion se acompafiara la misma con un cheque
cruzado expedido por el contratista a favor de la Tesoreria del Municipio de Chilcuautla, Hgo., con cargo a una institucion
bancaria autorizada, por la cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposicion sin incluir el impuesto al valor
agregado (I.V.A.). Con fundamento en el articulo 55 de la Ley.

ANEXO B (Documentacién Econ6mica)

3.4.- IDIOMA Y MONEDA:
La proposicion debe presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.
3.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PRODRAN SUBCONTRATARSE:

Para esta invitacion no se permitird subcontratacion alguna, de conformidad con los articulos 39 fraccion Xlll de la LEY y 30
fraccion VI del REGLAMENTO.

3.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA CONVOCANTE:

Para la ejecucion de los trabajos materia de esta invitacion, LA CONVOCANTE no proporcionara materiales ni equipo de
instalacion permanente, de conformidad con lo establecido por los articulos 39 fraccion Xl de la LEY y 30 fraccion VII del
REGLAMENTO

3.7.- ANTICIPOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 58 de la LEY, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del REGLAMENTO, la
CONVOCANTE otorgard un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o produccién de materiales y demas
insumos, del 30 % de la inversion autorizada para los trabajos del primer ejercicio. El importe del anticipo debera ser
considerado obligatoriamente por el LICITANTE para la determinacion del andlisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuara proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicién del CONTRATISTA con antelacion a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; su atraso serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Si el CONTRATISTA no
entrega la garantia de anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo, no procedera el
diferimiento.

3.8- AJUSTE DE COSTOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del REGLAMENTO, los ajustes
de costos se calcularan a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante por ejecutar, conforme al programa de ejecucion que se pacte en el contrato. En caso de atraso
no imputable al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales. Para efectos de revisidn y ajuste de costos, la fecha origen de los precios seréa la del acto de
presentacién y la apertura de proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga un anticipo, el o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos
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de los costos de los insumos seran calculados con base en los Indices racionales de Precios Productor con Servicios que
determine el Banco de México.

El ajuste de costos se realizar conforme al procedimiento establecido en el contrato, el cual esta basado en el articulo 54,
Fraccion Xl de la LEY.

3.9- FORMA DE TERMINO Y CONDICIONES DE PAGO:

Las estimaciones de los trabajos se presentaran mensualmente a la CONVOCANTE acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago. Dicha documentacion serd la siguiente: nimeros generadores, notas de bitacoras,
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografia analisis, célculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacion.

El plazo del CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no serd mayor de 5 dias habiles
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por la CONVOCANTE en el contrato. Dicha residencia
contara con un plazo no mayor de 10 dias naturales siguientes a la fecha de presentacion para revision y autorizacién. La
CONVOCANTE contara con un plazo no mayor de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contadas a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.

Si el CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, éste debera presentarlas en la siguiente
fecha de corte, sin que elo dé lugar a la reclamacién de gastos financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En los casos en que la CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Articulo 69 de la LEY, conforme a lo
establecido en el parrafo anterior, a solicitud de la CONTRATISTA, deberd pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido por el indice Nacional de Precios al Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de los Créditos Fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el
plazo, hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA seré el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o su presentacion
incorrecta, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencion que el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, por lo que
la CONVOCANTE tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que haya efectuado.

Si el CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberad de solicitar por escrito al
CONVOCANTE su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir
de su presentacion. Cabe aclarar que, si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA
se origina un retraso en el pago, no proceder el pago de gastos financieros.

3.10. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de invitacién, asi como en las proposiciones presentadas por el
LICITANTE, podran ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el articulo 39 fraccion VIl de la Ley.

3.11.- RETENCION:
El CONTRATISTA al que se le adjudique el contrato, aceptara que le sea retenido:
El uno por ciento sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones

de conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo. (Solo aplica para
Municipios)
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El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control, de conformidad con lo establecido en el articulo 74
de la LEY.

3.12- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

De conformidad con el articulo 30 fraccién V del REGLAMENTO, los trabajos se deberdn ejecutar con apego al proyecto
arquitecténico y de ingenieria relativos a la obra objeto del presente procedimiento y las especificaciones particulares.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefiale
la CONVOCANTE.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.
4.- DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

De conformidad con los articulos 43 y 50 de la Ley y 33, 34 y demas correlativos del REGLAMENTO, los licitantes sélo
podran presentar una proposicién en cada procedimiento de contratacién; iniciado el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, las ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas, podra asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la Convocante y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

El contratista optara preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilizacién de bienes o servicios propios
de la region en donde se realizara la obra publica.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, podra llevarse a cabo sin la presencia de los correspondientes licitantes,
pero invariablemente se invitara a un Representante de la Contraloria y del Organo Interno de Control de la Convocante
quedando constancia en el acta correspondiente

4.1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

De conformidad con los articulos 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 33, 34 y demas correlativos del Reglamento, el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara acabo,
conforme a lo siguiente:

El acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se realizara el dia 28 de julio del 2022 a las 10:00 horas en la Sala de
Juntas, sita en Palacio Municipal s/n colonia centro, Chilcuautla, Hidalgo.

l.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar la
documentacion presentada, sin que elo implique la evaluacién de su contenido, y se desecharan las que hubieren
omitido alguno de los requisitos exigidos;

Il.- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a cuando menos uno, que en forma conjunta con el servidor
publico que la convocante designe, rubricaran los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-
12.4, en los que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la invitacién; quedando en
custodia de LA CONVOCANTE.

.- Se levantard acta que servird de constancia de la celebracién del acto de presentacion y apertura de las
proposiciones, en la que se haran constar las aceptadas para su revision detallada y analisis, el importe de cada una
de ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se sefialara fecha, lugar y hora
en el que se dara a conocer el fallo de la invitacién; fecha que debera quedar comprendida dentro de los veinte dias
naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
diez dias naturales, contados a partir del plazo establecido naturalmente.
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La falta de firma de algun LICITANTE no invalidar4 su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a

disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion. La CONVOCANTE procedera a realizar el
andlisis de las propuestas aceptadas.

4.2.- PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESIERTO:

De conformidad con los articulos 46, y 50 fraccion Il de la Ley; la CONVOCANTE declarard desierto el presente
procedimiento en cualquiera de los siguientes casos:

I.  Cuando no se reciba un minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnica y econdmicamente.

En el caso de que no se presenten el minimo de proposiciones en una invitacién a cuando menos tres personas, se
podré optar por declarar desierta la invitacion, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones
presentadas.

Il.  Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Ill.  Cuando se desechen las propuestas presentadas y

IV.- Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante.

En el supuesto de que un procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas, haya sido declarado desierto, la
Convocante podra adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en las
invitaciones.

Las propuestas desechadas podran devolverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos sesenta dias naturales, contados
a partir de la fecha de la resolucién del fallo, salvo que exista una inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas
deben conservarse hasta la total conclusiéon de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la
convocante podra proceder a su devolucién o destruccion.

La convocante podra cancelar la invitacion a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera,
podra cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la necesidad de
contratar los trabajos y que, de continuarse con el procedimiento de contratacion, se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al
erario del Estado.

4.3.- COMUNICACION DEL FALLO:

De conformidad con los articulos 43 y 44 del Reglamento, el fallo se dara a conocer en junta publica el dia 28 de julio del
2022, a la que libremente podran asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, levantandose el acta respectiva, que firmaran los participantes y se les entregara copia. La falta de firma de
algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo la CONVOCANTE proporcionard por escrito al LICITANTE_la informacién acerca de las razones por
las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del contrato serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el LICITANTE podra inconformarse en los
términos del Articulo 99 de la LEY.

4.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS:

De conformidad con el articulo 45 del REGLAMENTO, se considerara como causas para el desechamiento de propuestas las
siguientes:

l. La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases;
II.  Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante;

Ill.  La ubicacién del LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 59 de la LEY;y
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IV. Las deméas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean
consideradas expresamente en las bases de invitacion establecidas por la CONVOCANTE y que sean
estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas o la realizacion de los trabajos.

4.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:

En términos de los articulos 44 de la Ley, 41 y 42 del REGLAMENTO, la CONVOCANTE para hacer la evaluacién de las
proposiciones, verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de invitacion.

Algunos de los criterios para hacer la evaluacion de las propuestas técnicas y economicas, son: verificar el cumplimiento de
las condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los recursos propuestos por el LICITANTE sean los
necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucién asi como, las cantidades de trabajo
establecidas; que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos
vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que cada concepto de trabajo este
debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construccion y normas de calidad requeridas.
Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. En ningun
caso, podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluacion.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara al LICITANTE cuya propuesta resulte solvente
porque reune las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la
CONVOCANTE, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidn cuyo precio sea el mas bajo.

La CONVOCANTE emitira un dictamen que servird como base para el fallo, en el que hara constar una resefia cronoldgica de
los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

La CONVOCANTE juzgard la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposicién, por la informacion que él mismo
suministre, reservandose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de dicha
informacién.

5.- DEL CONTRATO:

5.1.- MODELO:

De conformidad con los articulos 53 de la Ley, 55, 56 y demas correlativos del Reglamento, el contrato para la ejecucién de
los trabajos de esta invitacion sera sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. El modelo del CONTRATO se
anexa a las presentes bases, el cual se integrara a su propuesta técnica (AT-07), debidamente firmado de conocimiento en
todas sus hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

5.2.- FIRMA:

La CONVOCANTE y el LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a formalizar
dicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la adjudicacién, tomando en cuenta que no podra formalizarse
el contrato si no se encuentra garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro
del plazo antes sefialado por causas imputables al mismo, serd4 sancionado por la CONTRALORIA en los términos del
articulo 91 de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra

persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. En este Ultimo caso, se
debera contar con el consentimiento de la CONVOCANTE.

5.3.- GARANTIAS:
5.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO:
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De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del REGLAMENTO, Para garantizar el cumplimiento del
contrato, el CONTRATISTA deberéa constituir fianza por el 10% del importe total del contrato a favor de la CONVOCANTE,

por institucion Afianzadora legalmente autorizada, que serd entregada dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha en que se haya recibido la notificacion por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento debera sustituirse en él o
los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. A peticion del CONTRATISTA, la
CONVOCANTE podra acceder a que continué vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer ejercicio.

La garantia de cumplimiento se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la CONVOCANTE la garantia de
vicios ocultos.

5.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:

El LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato, debera garantizar el 100% del importe total del
anticipo otorgado mediante fianza, por institucion Afianzadora legalmente autorizada, a favor de la CONVOCANTE, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificacion por escrito del fallo.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del término sefialado en el Articulo 56 de la Ley, no
procedera el diferimiento de plazo y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, aplicAndose
en su caso las penas convencionales procedentes.

5.3.3.- DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD SURGIDA EN LA OBRA
PUBLICA:

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el CONTRATISTA
guedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable, esta
garantia deberd tener una vigencia de 12 meses, a partir de la recepcion formal de la obra.

ElI CONTRATISTA podra a su eleccion, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de
los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para elo. Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce
meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, en igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta
de crédito irrevocable, segln sea el caso,

5.4.- INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La CONTRALORIA, podréa intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del contrato en los términos que
sefiala el articulo 84 de la LEY, asi como cualquier otro drgano rector de la CONVOCANTE.

5.5.- PENAS CONVENCIONALES:

En términos del articulo 143 parrafo segundo del Reglamento, LA CONVOCANTE tendra la facultad de verificar si los
trabajos y suministros objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa de
ejecucion general convenido y sefialando montos mensuales, para lo cual LA CONVOCANTE comparara mensualmente el
importe de los trabajos y suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en
la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, la obra y suministros mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de suministros y de la obra
realmente ejecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, LA CONVOCANTE procedera a retener la cantidad que
resulte de multiplicar el cinco al millar de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda,

Si el CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a él, a
mas de conservar su retencion, se le aplicard una pena convencional del cinco al millar determinada Unicamente en funcién
de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos a satisfaccién de la CONVOCANTE.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito
o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la CONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA.

El monto de las penas convencionales en ningin caso podra ser superior, en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un _monto cercano a este, procedera a la rescision
administrativa del contrato.

6.- OTROS:
6.1.- DE EL REPRESENTANTE EN LA OBRA:

El CONTRATISTA debera tener en el sitio de realizacion de los trabajos a un superintendente de construcciéon quien sera el
representante del CONTRATISTA ante la CONVOCANTE en la obra. Dicho representante deberd estar facultado por el
CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aln de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de construccion, y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el contrato.

6.2.- BITACORA DE OBRA:

En términos del articulo 112 al 116 del REGLAMENTO, el uso de la bitacora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo
permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio, sin que la bitdcora pueda
ser extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitacora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en el contrato.

Para efectos de la LEY y el contrato, sus anexos Yy la bitAcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones.

6.3.- CONFIDENCIALIDAD:

El CONTRATISTA no podra divulgar informacién alguna relativa a los trabajos objeto de la presente invitacion, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la CONVOCANTE.

6.4.-INCONFORMIDADES:

En términos de los articulos del 99 al 104 de la LEY los LICITANTES podran inconformarse ante la CONTRALORIA por
cualquier acto del procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY.

Solo estara legitimado para inconformarse quien haya recibido invitacion, dentro de los seis dias habiles siguientes.
La inconformidad solo podra presentarse por quien hubiere presentado proposicién, dentro de los seis dias habiles
siguientes a la celebracion de la junta piblica en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante

en los casos en que no se celebre junta publica.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la
Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

6.5.- CONCILIACION:

De conformidad con los articulos 105, 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados por la Ley o por la Ley de
Asociaciones Publico Privadas podran promover ante la Contraloria, una solicitud de conciliacién, por desavenencias con
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloria sefialara dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de

conciliacion, citando a las partes. Dicha audiencia, se debera celebrar dentro de los diez dias habiles siguientes de radicado
el procedimiento.
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La asistencia a la audiencia de conciliacién serd obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del
solicitante contratista, traerd como consecuencia, el tenerlo por no presentado de su solicitud y en el caso de los servidores
publicos, se haran acreedores a las sanciones que conforme a derecho correspondan.

En la audiencia de conciliacion, la CONTRALORIA tomando en cuenta los hechos manifestados por el Contratista y los
argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinara los elementos comunes y los puntos de controversia
y exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para elo, la CONTRALORIA sefialara los
dias y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de sesenta
dias habiles contados a partir de la fecha en que haya celebrado la primera sesién.

De toda diligencia debera formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones, misma que
deberé ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas, y su cumplimiento
podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los
hagan valer ante los tribunales competentes.

NOTA: MEDIANTE EL ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, SE
HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS CONCURSANTES, QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRACTICAS EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES, ESTA Y TODAS LAS
REUNIONES, VISITAS, Y ACTOS PUBLICOS PARA CONTRATACIONES SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, DEBERAN SER VIDEO
GRABADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS EN SUS ETAPAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
ACTO DE FALLO, ASi COMO EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

CHILCUAUTLA. HGO., A 21 DE JULIO DE 2022.

C. VALENTE MARTINEZ MAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
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111.2.-

[11.3.-

I.-DOCUMENTOS

DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTACION ECONOMICA
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1I.1- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y
FINANCIERA
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ANEXO
DA-01

COMPROBANTE DE DOMICILIO
MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento por Invitacion a cuando menos tres personas nimero
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifestamos que el
Domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

NOMBRE O
RAZON SOCIAL
CALLE Y NUMERO
COLONIA
LOCALIDAD
CIUDAD

CODIGO POSTAL
TELEFONO Y FAX
CORREO
ELECTRONICO

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-02

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA
LEY.

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento Invitacion a cuando menos tres personas No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifiesto bajo
Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-03

DATOS FINANCIEROS
Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual deberd acreditarse con:
1.- La ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.
2.- Estados financieros de los dos afios anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador publico externo, los
cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creacion o que

reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3.- El comparativo de razones financieras basicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creacion
0 que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresién de la constancia de renovacion en el sistema de Contadores Publicos
Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y para
corroborar su vigencia, deberd presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion de
cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la Elaboracién de Estados Financieros de conformidad con el articulo 32
D del Cadigo Fiscal de la Federacion y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del Cédigo
Fiscal de la Federacion y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.

29



INFORME CONTABLE

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA

PASIVO

A CORTO PLAZO

BANCO

PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES A FAVOR

ACREEDORES DIVERSOS

CLIENTES

CUENTAS POR PAGAR

DEUDORES DIVERSOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS

IMPUESTOS

ANTICIPO A PROVEEDORES

OTROS

SUMA A CORTO PLAZO 0.00

OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA

IVA ACREDITABLE

B R B BB B B B B P

SUMA CIRCULANTE 0.00

FIJO

TERRENOS E INMUEBLES

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

CAPITAL SOCIAL

OTROS (RESERVA LEGAL)

DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE CONSTRUCCION

RESULTADOS DE EJERCICIOS

EQUIPO DE TRASPORTE

REVALUACION DEL ACTIVO

DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRASPORTE

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

$

$
ANTERIORES

$

$

$

SUMA CAPITAL CONTABLE 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS EQUIPOS

DEPRECIACION

EQUIPOS

SUMA FIJO

$
$
$
$
$
$
EQUIPO DE COMPUTO $
$
$
$
$
$ 0.00

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS $

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO

&

0.00

L E—

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :I

GRADO DE PROPIEDAD

Capital Contable

Pasivo Total

Activo Circulante

Pasivo Circulante

$
$
LIQUIDEZ
$
$
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ANEXO
DA-04

IDENTIFICACION VIGENTE
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ANEXO
DA-05
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO N° 2
REPRESENTACION LEGAL
(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente

verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en el presente procedimiento, a nombre y
representacion de:

No. del procedimiento:
Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

Domicilio. -

Calle y NUmero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Cdbdigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico:

No. de la Escritura Publica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, NUmero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Funcion Registral, bajo el n°.__ tomo -- libro _--, seccién --- , fecha --------------- en
Relacion de accionistas. -

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

Descripcion del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Publica: Fecha:
Nombre, NUmero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:
Inscrita en el Instituto de la Funcion Registral, bajo el n°._ tomo -- libro --, seccién --- , fecha --------------- en

Nombre del Apoderado o Representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -
Escritura Publica Namero: Fecha:

Nombre, Nimero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorgo:

a de del 201_

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal
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111.2.- DOCUMENTACION TECNICA
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“DOCUMENTACION TECNICA"

ANEXOS TECNICOS

34



DOCUMENTO No. AT-00
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OFICIO-INVITACION
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DOCUMENTO No. AT-01

Impresion del Registro vigente del Padron de
Contratistas y Servicios Relacionados con las
Mismas de la Administracion Publica del Estado con
la clasificacion correspondiente a: PAVIMENTACION

HIDRAULICA Y/O ASFALTICA
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DOCUMENTO No. AT-02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
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(Papel membretado contratista)

PLANEACION INTEGRAL

Invitacion No. | Descripcion de los Trabajos: Hoja
De
Razén Social del LICITANTE | Nombre, Cargo y Firma del LICITANTE Fecha

A).- Objetivos:

B).- Procedimiento Constructivo:

C).- Comentarios adicionales

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion y libre transito sin barreras arquitectonicas, para todas
las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacion, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccion Il Bis).
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DOCUMENTO No. AT-03

RELACION DE MAQUINARIA 'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AT-04

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU
CURRICULUM.
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ANEXO
AT-04
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS ENCARGADOS
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion al Procedimiento por Invitacion a cuando menos tres personas No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: presento relacion de Profesionales
Técnicos que se haran cargo de la ejecucién y administracion de la obra, y los cuales tienen experiencia en obras similares,
segUn los siguientes datos:
A).- DATOS GENERALES
Nombre
Direccién
Cédula Profesional
B).- ESCOLARIDAD
C).- EXPERIENCIA
D).- OBRAS SIMILARES

El Contratista deberd CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacion), de cualquier institucion educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual seré con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jovenes recién egresados de Instituciones de
Educacion Superior y de Bachilleratos Tecnoldgicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo
ninguna otra beca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-05

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE
ACREDITEN LA EXPERIENCIA'Y LA CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS
O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES.
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
NUMERO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO, ESTADO:

Pachuca, Hgo.,a ___ de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

Experienciay capacidad técnica del LICITANTE debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos
realizados por el LICITANTE y su personal, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de
terminaciones, segun sea el caso.

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcion
(Sector publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los
Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de
caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitacion.

Nombre del Periodo
N°. | Descripcién | Nombre de Domicilio No. responsable Monto de
de la obra la de la telefénico que pueda contratado | ejecucion
contratante | contratante de la informar al Inicio | Termino
contratante respecto

* COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION DE LA CONTRATANTE
MEDIANTE COPIA DE LOS CONTRATOS, ASi COMO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (DOCUMENTO
OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR
ESTA DOCUMENTACION SERA MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA).

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL
ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA
FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION PROPORCIONADA
POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

NUMERO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD: MUNICIPIO.

ESTADO:

Pachuca, Hgo.,a ___de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

2.-Relacién de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la
Administracién Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcién de Obra o Servicios
Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefénico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente,
Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital

Contable que Requeria para su Contratacion.

. Avance de la
L domicilioy Monto .
Descripcion Importe oo obrao Capital que
Nombre de no. ejercido - S
o de laobrao . total del servicio requirié para su
Ne, L la telefénico del -
servicio contrato desglosado contratacion
. contratante de la . contrato
vigente vigente. . por $
contratante vigente. .
anualidades.
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACION.

* LA FALSEDAD DE'INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE
INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE
INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES
EFECTUADAS EN LAS BASES DE INVITACION)

ANEXO
AT-06

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, ASI COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO SE
HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACION.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento por Invitacion a cuando menos tres personas No.
relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted que mi representada

conoce el sitio de ejecucion de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones
climéticas, topograficas, geoldgicas, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la
obra objeto de esta invitacion.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a estas bases de Invitacion
para la preparacion de nuestra proposicion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-07

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y
ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO.
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ANEXO
AT-07

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACION DE LAS BASES DEL
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, MODELO DE CONTRATO Y
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROVEEDOR MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y
CLAUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES, MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
INVITACION N° REFERENTE A LOS TRABAJOS DE UBICADOS EN

EN CASO DE SER SELECCIONADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL
C. CON PODER NOTARIAL N° OTORGADO POR EL LIC.
NOTARIO PUBLICO N° __ DE LA CIUDAD DE ,
PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO.

A DE DEL 201_.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DEL CONTRATO
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LA CONVOCANTE SERA LA RESPONSABLE DEL LLENADO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
PROGRAMA:

MODELO DE CONTRATO No.

Contrato de construccion de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el

, através de representado en este acto por la ---------------------- (titular), ----------
------------- (dependencia, entidad o municipio) y por la otra la empresa: ,
representada por el c. , en su caracter de , a quienes en lo

sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominardn “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”,
respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES

1.- de “LA CONVOCANTE”:

1.1 Que es un(a) (dependecia, entidad o municipio), con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con
lo dispuesto por el articulo de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona
y Deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el , en su caracter de , segun
nombramiento expedido con fundamento en los articulos de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo de la Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, el c.
esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas y Administracion,
autorizo la inversion correspondiente motivo del presente instrumento, mediante clave
15 Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz6 a través del procedimiento de invitacién publica nimero --------- ,
de conformidad con el fallo de invitacion de fecha -- de -- del 20___, del cual result6 ganadora la propuesta hecha

por “El Contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo Vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en
, C.P. ,en , Hidalgo

2.- De “EL CONTRATISTA”:

2.1 Que es una fisica o constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con Escritura
Publica Nimero -------- de fecha ---- de ---- de ----, otorgada ante la fe del Notario Publico NUmero ----, Lic. --------------
---, de esta Ciudad de ----------- , que contiene el Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto
de la Funcion Registral de esta Ciudad, bajo el nimero ----- , , Seccién.

2.2 Que el C. , acredita ser su Representante Legal, a través de Primer Testimonio de la
Escritura PUblica Numero ----, otorgada ante la fe del Notario Publico Namero ----- , Lic.
---, de la Ciudad de ----- , - , de fecha --- de ---- del ------- .

2.3 Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas acreditadas ante “LA

CONVOCANTE?”, para obligarse a la ejecucién de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de
decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen
limitante alguna que conforme a la legislacion mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:
a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,

Numero
b) Registro ante la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccion, Namero - - - -

o1



.

u

¢) Registro Patronal ante el I.M.S.S., Nimero
d) Registro Patronal ante el INFONAVIT.
e) Numero Registro en el Padrén de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria Estatal, Nimero

25 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de
Construccion; las normas de calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de
construccién aplicables, normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del Proyecto Arquitectonico y
de Ingenieria, el Programa de Trabajo, los montos mensuales de obra, el catalogo de conceptos con los precios
unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, asi como las demés normas que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le
resulten aplicables.

2.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.7 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en

3.- De “LAS PARTES”:

3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y
obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste acepta y se obliga
a realizar para él, hasta su total terminacion, la obra publica denominada: _-

., ubicada la Localidad de ------- , del Estado de -------- , de
conformidad con el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando
para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la
Declaracion 11.5 de “EL CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente
contrato, es por la cantidad de $

), incluye Impuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal
efecto por las partes, en términos del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo y su Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente
contrato, en ------------- dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dia ---- de ------ del ---- y a concluirlos el dia --- de -----
del 20--, de acuerdo con el Programa de Ejecucion de obra aprobado por “EL ESTADO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en
la entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan
observar en ambos casos, las formalidades previstas por los articulos 58 fraccion | y 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan estos
diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento,
sefialada en clausula séptima de este contrato.
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” otorgara oportunamente a “EL
CONTRATISTA” un anticipo equivalente al ----% (------ por ciento) del importe pactado en la Clausula Segunda de este
instrumento, el cual asciende a la cantdadde $- - - - - - -------------- .

“EL CONTRATISTA” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e
inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisiciéon de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demas normas
complementarias y se hara proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen,
debiendo “EL CONTRATISTA” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

Para el caso de rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el saldo pendiente por amortizar a “LA CONVOCANTE”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir
de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacion correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no
realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto
por el segundo péarrafo del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del
anticipo pactado, al que debera sujetarse y que servira de base a “LA CONVOCANTE?” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comUn acuerdo y por escrito, siempre y
cuando no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se
suscriban, asi como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, 0 en su caso de los
convenios sefialados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” pondra
oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” y con antelacién al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que
deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi como los dictAmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién. De ello se levantara el acta correspondiente.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad,
no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas al residente de supervisién de la obra dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones “LA CONVOCANTE” hubiera fijado en el
presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la
revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles
siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “LA CONVOCANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para
que “LA CONVOCANTE” inicie su trdmite de pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite
ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "EL
CONTRATISTA” mediante transferencias electronicas a cargo de las cuentas aperturadas en Instituciones Bancarias
manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento
previsto por el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
su Reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONVOCANTE”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas
en la siguiente estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente en el presente contrato, “LA CONVOCANTE” podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los
rubros no previstos en el catdlogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y
autorizados, previo a su pago.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las
disposiciones legales aplicables, las siguientes garantias:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. Que debera constituir mediante fianza otorgada
por Institucién Afianzadora debidamente autorizada y a favor de la , por la totalidad del importe
otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la
clausula quinta de este contrato; y se obliga a presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente
contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera constituir mediante fianza otorgada por Institucion
Afianzadora debidamente autorizada y a favor de _: , por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total
del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se
celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la
invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo
legal ya sefialado, “LA CONVOCANTE”, podra determinar la rescision administrativa del presente contrato. Esta
garantia estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que
adquiera con la suscripcién de este instrumento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda
obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor de , por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega
de la obra, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, debera presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud
de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos
costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato
inicial sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de
este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “LA CONVOCANTE?”, la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles
siguientes.
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Las partes acuerdan que la recepcién de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se
haya constatado su terminacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “LA CONVOCANTE”, “EL
CONTRATISTA” y de la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

“LA CONVOCANTE” comunicard a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, la terminacion de los
trabajos y con anticipacién no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcién, a fin de que,
nombre representante que asista al acto.

En la fecha sefialada, “LA CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente
con 6 sin la comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “LA CONVOCANTE” no recibe
la obra en la fecha sefalada, se tendr& por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL CONTRATISTA” no acude con
“LA CONVOCANTE” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y
debera comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su
emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias habiles
para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se daréa por aceptado.

Determinado el saldo total “LA CONVOCANTE”, pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitaré el reintegro de los importes resultantes; debiendo en
forma simultanea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes respecto al presente contrato.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente, que actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONVOCANTE?” se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de la
misma, la cual deberéa recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar,
quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia,
control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” ésta
residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades y
responsabilidades que le otorga la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
y su Reglamento.

En caso de que la supervisién sea realizada por contrato, la aprobaciéon de las estimaciones para efectos de pago
deberé ser autorizada por la residencia de supervision obra de “LA CONVOCANTE”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y Unico patron del personal que
intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro caracter bajo sus 6rdenes para la ejecucion de la obra objeto del
presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacion liberando a “LA
CONVOCANTE” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le podra considerar a este Ultimo como patron
sustituto o solidario.

En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONVOCANTE”, en relacion con los trabajos de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, sera el Gnico responsable
de la ejecucion de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
Federal, Estatal 6 Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CANVOCANTE”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del

presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “LA CONVOCANTE”, asi
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como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA CONVOCANTE” o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula séptima de
este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa autorizacion expresa y por escrito de “LA CONVOCANTE” en los términos
del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su
Reglamento.

“EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; s6lo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de
esta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion
previa de “LA CONVOCANTE”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra
ante “LA CONVOCANTE?” y el subcontratista, no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE?” tendra la facultad de verificar si las obras,
objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual “LA CONVOCANTE” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que lo que debio realizarse “LA CONVOCANTE” procedera a:

I.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
debid realizarse multiplicando por el numero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la
revision, por lo tanto, mensualmente, se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la
procedente. Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara en favor del erario estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Il.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena
convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan
realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONVOCANTE”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito
o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “LA CONVOCANTE”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “LA CONVOCANTE” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran
efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada
conforme a lo estipulado en la clausula décima sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" acepta que de las
estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, segln los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “LA
CONVOCANTE” tenga establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

C).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control que corresponde a la Secretaria de la Contraloria.

d).- El dos al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo para capacitacion y adiestramiento.
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE?”,
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a

“EL CONTRATISTA”, y a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. Dicha suspensién, no podra ser
por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

56



u

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos, y se demuestre que, de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el Estado 6 para el interés social, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

En caso de suspensién, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al
procedimiento que prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, podra rescindir
administrativamente este contrato, sin necesidad de declaracion judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos
estipulados en el mismo o de las disposiciones de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento y demas Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes estan de acuerdo en
sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho
convengay aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacién supletoria;

Il.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que en el término de
cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias
héabiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

.- La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al
contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion Il de este articulo.

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescision
administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracion judicial y sin responsabilidad alguna para “LA CONVOCANTE”,
ademas de que se aplicaran a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en este contrato, asi como proceder
a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.

DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidon de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
la Jurisdiccion de los Tribunales del Fuero Comun del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca Estado de
Hidalgo; por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.

El presente contrato se firma en la Ciudad de , Estado de Hidalgo, a los -- dias del mes de -------- del ----
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POR “LA CONVOCANTE”
MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA

TITULAR

POR "EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
CON EL NUMERO ARRIBA

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,

INDICADO; CELEBRADO ENTRE

Y LA EMPRESA

LA EJECUCION DE LA OBRA,,

PARA
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DOCUMENTO No. AT-08

DECLARACION DE INTEGRIDAD
DE LOS LICITANTES
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ANEXO
AT-08

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACION DE INTEGRIDAD

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacion con el Procedimiento por Invitaciéon a cuando menos tres
personas No
relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi

representada que por nosotros mismos o a través de interpdsita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que
los servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion
y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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111.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA
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“DOCUMENTACION ECONOMICA"

ANEXOS ECONOMICOS

62



DOCUMENTO No. AE-00

CARTA COMPROMISO
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ANEXO
AE-00
(HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Lugar y fecha
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Presente.
Me refiero al procedimiento por invitacion a cuando menos tres personas Num. Relativa a los Trabajos
de: , ubicados en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

b) Como representante legal de (Nombre del LICITANTE).
Manifiesto a usted que:
Oportunamente se recogieron las Bases de Invitacion correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y
las bases a que se sujetard dicha invitacion y conforme a las cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan
integramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas
por el suscrito en fojas.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.
Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, su Reglamento, asi como el Proyecto, las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los
materiales que tiene en vigor esa Secretaria y las especificaciones Particulares, y que acepto
Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demés actos que de ella deriven.
Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara la obra.
De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva, la que con un importe total de $ xxxx (xxxxx, xx/100
M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que

establecen los puntos Nos. 4.2 y 4.3 de las bases de invitacién y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en
listan:

3.2.- DOCUMENTACION TECNICA:
La documentacion técnica debera estar integrada en la forma siguiente:
AT-00 Oficio-invitacion

AT-01 Registro vigente en el Padron de Contratistas de la Administracion Puablica Estatal, con la clasificacion
correspondiente a esta invitacion.

AT-02 Descripcion_de la planeacion integral.
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Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion y libre transito sin barreras arquitecténicas, para todas
las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacién, en instalaciones, circulaciones,
servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fraccion Il Bis).

AT-03 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
AT-04 Relacién de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio) cuyo promedio
final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacidn), de cualquier institucion educativa de
nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucidn sean
iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR estancias profesionales con jévenes recién egresados de Instituciones de
Educacion Superior y de Bachilleratos Tecnologicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo
ninguna otra beca.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad
técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-Recepcién (Sector
publico-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el
LICITANTE Relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y
magnitud similares al objeto de esta invitacion.

2.-Relacién de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la
Administracién Puablica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripcién de Obra o Servicios
Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefénico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente,
Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable
que Requeria para su Contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitacion.

AT-07 Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y
asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito debera elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito
por el apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado de conocimiento en
todas sus hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

AT-08 Declaracion de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por si mismo o a través de interposita
persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contrataciéon y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales
y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracién de su propuesta los materiales y equipos de

instalacion permanente proporcionados por la CONVOCANTE, asi como el programa de suministro correspondiente.
Opcional (en esta Invitacion la CONVOCANTE no proporcionara ni materiales ni equipos de instalacién permanentes).

ANEXO A (Documentacion Técnica)

Asi mismo present6 un sobre llamado documentacion Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso
4.1 de las bases de esta invitacion y que son:
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a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratacién.

b).-Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 59 de la LEY.
c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. Laultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.
2.-Estados financieros de los dos afios anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador publico
externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de

reciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3.- El comparativo de razones financieras basicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas
deZreciente creacion o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresion de la constancia de renovacioén en el sistema de Contadores
Publicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y
para corroborar su vigencia, debera presentar constancia del Colegio de Contadores Publicos Vigente reimpresion
de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboracién de los Estados Financieros de conformidad
con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido
en el articulo 52 del Cédigo Fiscal de la Federacién y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13
y 2.13.11 vigentes.

d).- Identificacion

e).- Representacion Legal

3.3.- DOCUMENTACION ECONOMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-O1 Analisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-O2 Andlisis de los costos basicos o preliminares.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Analisis, céalculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.
AE-O5 Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Andlisis, célculo e integracién del costo por financiamiento.

AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad.
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AE-O8 Determinacioén de cargos adicionales.
AE-O9 Listado (explosioén) de insumos.

AE-10 Catalogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de
los trabajos.

AE -13 Garantia de seriedad

ANEXO “B” (Documentacién Econdmica)
Ademés, comunico a usted que mi representante técnico en la obra sera el C. , con
Cédula No. , Y registro No. expedida por la Direcciébn General de

Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y quien conoce las Normas de Obras Publica que la Convocante tiene en
vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco afios como minimo de experiencia en obras de la
indole de la que se llevara a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal
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DOCUMENTO No. AE-01

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-02

ANALISIS DE LOS COSTOS
BASICOS O PRELIMINARES
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DOCUMENTO No. AE-03

TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-03.1

INTEGRACION DEL SEGURO SOCIAL
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DOCUMENTO No. AE-03.2

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS
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DOCUMENTO No. AE-03.3

FACTOR DE SALARIO REAL
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DOCUMENTO No. AE-04

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION

74



DOCUMENTO No. AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS INDIRECTOS
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ANEXO
AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS

DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.
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DOCUMENTO No. AE-05.1

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES
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DOCUMENTO No. AE-05.2

INDIRECTO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido
durante la vigencia del CONTRATO)
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DOCUMENTO No. AE-07

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

80



ANEXO
AE-07

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacién con el procedimiento por Invitacion a cuando
menos tres personas No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi
Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente invitacion sera de %, la cual tiene considerada las reducciones
correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en la utilidad de la empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE

81



DOCUMENTO No. AE-08

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

(SE DEBERAN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.)
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ANEXO
AE-08

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacién con el procedimiento por Invitacién a cuando menos tres personas No.
relativa a:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente invitacion seran de: cinco al millar de conformidad con el Articulo 74 de la LEY.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-09

LISTADO (EXPLOSION) DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA
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DOCUMENTO No. AE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-12.2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-12.3

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
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DOCUMENTO No. AE-12.4

PERSONAL
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DOCUMENTO No. AE-13

GARANTIA DE SERIEDAD
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ANEXOS

CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN DE
LA PROPUESTA
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.
G

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA
EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL
ARCHIVO RESUMEN DE LA DOCUMENTACION
TECNICA (ANEXO A) Y ECONOMICA (ANEXO B), EN
VERSION EXCEL 2003 O MAYOR. DICHA HOJA
DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO
DE DOCUMENTO, NUMERO DE INVITACION,
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA
MISMA.

(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE
EVALUACION)
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ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA
PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE
INVITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

DATOS BASICOS:

SE CONTESTARAN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A"

EJEMPLO:
A B
1 CONTRATISTA COBASA S.A. DE C.V.
2 RFC COBS-2556-215K
3 No. DE INVITACION 4206 ---—omemmmm’

MAQUINARIA'Y EQUIPO:

EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA,
EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "RENTADO", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO
POR LA EMPRESA.

EJEMPLO:
A B
1 PROPIO RENTADO
2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS

95



>

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. A (DOCUMENTACION TECNICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA INVITACION PUBLICA No. , RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE M
PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO
No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
— DATOS BASICOS 7-A DATOS BASICOS.XLS
— MAQUINARIA'Y EQUIPO 7A-3 MAQUINARIA'Y EQUIPO.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE/

COLOCAR SOBRE E INTRODUCIR
DISCO
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ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA
PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE
INVITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

MANO DE OBRA:

FACTOR DE SALARIO
REAL

DESCRIPCION DE LA SALARIO REAL

MANO DE OBRA

SALARIO BASE

MATERIALES:

DEBERA DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPARAN EN LA OBRA.
EJEMPLO:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO PUESTO EN OBRA
1 ALAMBRON KG. 5.5
2 CEMENTO GRIS TON 1500

CATALOGO DE CONCEPTOS:

DEBERAN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE COMPONGAN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS, DE IGUAL FORMA QUE ESTAN
ORDENADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO IMPORTE
UNITARIO (CON | UNITARIO TOTAL
LETRA)
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. B (DOCUMENTACION ECONOMICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA INVITACION PUBLICA No. , RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE Ml
PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO
No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
— MANO DE OBRA 7 A-2 MANO DE OBRA.XLS
— MATERIALES 7 A-1 MATERIALES.XLS
— CATALOGO DE CONCEPTOS 8 CATALOGO DECONCEPTOS.XLS
ATENTAMENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL CERRAR EN FORMA INVIOLABLE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

/|

COLOCAR SOBRE E INTRODUCIR
DISCO .,
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